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1. ŞARTNAMELER VE STANDARTLAR  
İhale konusu işlerin gerçekleştirilmesi sırasında; tüm inşaat işlerinin yapım, tasarım, uygulama, deneme, kabul ve işletmesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi’ndeki ilgili hükümlerin yanısıra, 1.1, 1.2. ve 1.3. maddelerinde belirtilmiş olan standart, şartname ve esaslara uyulacaktır.

1.1. Şartnameler 
a. Yeni İnşa Edilecek Demiryolu Güzergahlarında Yapılacak Köprü ve Menfezlerin Uygulama Projelerinin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname

b. TCK  Yollar Fenni Şartnamesi,
c. TCK Yol Köprüleri için Teknik Şartname
d. TCK Zemin Araştırma İşlerine Ait Teknik Şartname,

e. TCK  NATM Uygulamalı Yeraltı Tünel İşleri Teknik Şartnamesi,

f. BİB Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,

g. İller Bankası Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi,

h. DSİ İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi,


ı.    DSİ Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi,

i.    TEDAŞ Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi,
j.   TCDD Güzergah Etüt, Harita ve Aplikasyon İşleri Teknik Şartnamesi  
1.2. Standartlar

İhale konusu iş kapsamındaki tüm inşaat işlerinin tasarım, uygulama, deneme, kabul ve işletmesinde, Yapı Denetim Görevlisi, Türk Standartları (TS) birinci öncelikli olmak üzere aşağıdaki standartların en son güncelleştirilmiş baskılarının tümünü veya herhangi birini esas alabilir. Aşağıda sıralanan standartlarda tarifi bulunmayan hususlarda Yapı Denetim Görevlisi tarafından kabul edilmek şartı ile diğer ulusal ve uluslararası standartların en son güncelleştirilmiş baskılarının kullanılmasına da müsaade edilecektir. Yüklenici, bu İş’de uygulayacağı tüm standartların birer nüshasını, güncel değişiklikleri ile birlikte temin ederek Yapı Denetim Görevlisinin incelemesine sunacaktır.
a. Türk Standartları (TS),

b. European Norm (EN),

c. International Standards Organization (ISO),

d. Deutsches Institut für Normung (DIN),

e. American National Standards Institute (ANSI),

f. American Society for Testing and Materials (ASTM),

g. American Concrete Institute (ACI),

h. American Railway Engineers Association (AREA),

i. American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO),

j. British Standards (BS),

k. Union International des Chemins de Fer (UIC),
1.3. Yüklenici ayrıca, işin başlangıcından bitimine kadar yapım, güvenlik, yangın, sağlık, yaşam koşulları v.b konularla ilgili her türlü yönetmeliklerdeki şart ve hususlara kesinlikle uymak zorundadır.

2.   İŞYERİ

2.1. İşyeri’nin Temini

İşyeri, tutanakla ve bir program dahilinde Yüklenici’ye teslim edilecektir.

Yüklenici, İdare’nin teslim ettiği alanlardan başka gerekli gördüğü ilave alanları, masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir.

İşyeri’nde, hazırlanıp kullanılmaya başlamasından iş bitiminde sökümüne kadar yapılacak geçici tesis, iş ve hizmetlerin her türlü masrafı ile İşyeri’nin kullanılması nedeniyle talep edilecek her türlü vergi ve harçların ödenmesi Yüklenici’ye aittir.

2.2. İşyeri’nin Düzenlenmesi 

İdare’nin izni olmadan İşyeri’nin mevcut zemin kotuyla oynanmayacak, hiçbir altyapı, yapı ve ağaçlar kaldırılmayacak, hiçbir geçici ofis, yapı yapılmayacaktır.

Yüklenici İşyeri’nde, çalışma şekil ve düzenini gözönünde tutarak park, yükleme ve boşaltma, açık depolama sahalarını, yaklaşım ve iç yolları, geçici tesisleri yapacaktır.

Yüklenici, işin tamamlanmasından hemen sonra, bütün geçici yapıları kaldıracak, işle ilgili olarak kullandığı alanları temiz, düzenli ve Yapı Denetim Görevlisi’nin kabul edeceği şekilde İdare’ye teslim edecektir.

2.3. İşyeri’nin Temizliği

Yüklenici, işi yapmak üzere işgal ettiği, şantiye sahası ve herhangi ilave sahaları temiz ve muntazam bir durumda bulunduracaktır. Yüklenici, sahadaki bütün pislikleri ve kırpıntıları gecikmeksizin ve Yapı Denetim Görevlisi’nce tatminkar bulunacak şekilde temizleyecektir. Sahadaki pislikler belirlenmiş bir yere boşaltılacak, şantiye sahasında yapılan hafriyatların içerisine gömülmeyecektir. Yüklenici, sıvı atıkları, yetkili mercilerle koordine kurarak, ya genel kanalizasyon hattına bağlayacak ya da sızdırmaz bir araç içerisine alarak belirlenmiş bir yere atacaktır.

İşte kullanılsın veya kullanılmasın, şantiyedeki bütün malzemeler emniyetli ve muntazam bir şekilde stoklanacak ve istif edilecektir.

Yüklenici, bütün umumi yolları, kaplamaları kendisine veya taşeronlarına ati araçlardan taşma veya dökülme suretiyle oluşacak kirlenmelerden derhal ve Yapı Denetim Görevlisi ile yerel yönetimlerce tatminkar bulunacak şekilde temizleyecektir.

Yüklenici, bu şartları sağlamadaki kusuru nedeniyle, üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek hak taleplerini İdare’ye karşı tazmin edecektir.

2.4. Geçici Drenaj

Yüklenici, sahada biriken yağmur sularının, işlerin yapımı sırasında kullanılan ya da tahliye edilen suların drenajı için gereken tesisleri inşa edecektir. Drenaj tesisleri, İşler’e, Saha’ya ve bitişik alanlara zarar gelmesini önleyecek kapasitede olacaktır. Mevcut drenaj kanal ve menfezleri temizlenecek, genişletilecek ya da takviye edilecektir. Artan taşkının bitişik mülklere girmesini önlemek, tesis ve işleri korumak amacıyla gereken arklar ve su toplama havuzları açılacaktır.

2.5. İşyeri İhtiyaçları

2.5.1. İşyeri Geçici Binaları

Yüklenici, kendisinin, Taşeronları’nın, İdare ve Yapı Denetim Görevlisi’nin elemanları için ofisler, yemekhaneler, barınma yerleri sağlayıp, bunların tefrişini ve bakımını yapacaktır.
Yüklenici’nin ofisi, İşler’in gerçekleştirilmesi sırasında merkez olarak kullanacağı, gerekli büroları, hizmet odaları ve toplantı salonu olan bir bina olacaktır. Bu ofise yapılan hertürlü tebligat, Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır.

2.5.2. Geçici Su Temini

Yüklenici, gerek personelin kullanımı ve gerekse İş için gerekli suyu temin edecek ve dağıtımını yapacaktır. Bunun için gerekli borulama, depolama ve benzeri ana ve ara tüm sistemler, projelere ve şartnamelere uygun şekilde tesis edilecektir. Şehir şebeke suyunun yeterli miktar ya da basınçta olmaması halinde ek tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır.
Su sisteminin kesintisiz çalışması için hertürlü yedekleme, bakım ve onarım işleri Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

2.5.3. Geçici Enerji Temini

Yüklenici, geçici tesis ve sahaların, İş sahalarının, alet, edevat, makina ve ekipmanların ihtiyacı olan enerji temin edecek ve dağıtımını yapacaktır. Enerjinin, gereklerine uygun şekilde temin yerinden İşyeri’ne getirilmesi de Yüklenici’nin görevidir.

Yüklenici, gerek enerji temininde ve gerekse dağıtımda çalışanların emniyeti ile ilgili hertürlü önlemi almakla yükümlüdür. Enerji sisteminin kesintisiz çalışması için hertürlü yedekleme, bakım ve onarım işleri Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

2.5.4. Geçici Haberleşme Sistemi

Yüklenici sahadaki bürolarına, İdare ve Yapı Denetim Görevlisi’nin ofislerine ayrı telefon hatlarının çekilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, bunlarla ilgili bütün cihazları temin edecektir. Haberleşmenin kesintisiz yürütülebilmesi için hertürlü bakımın yapılması ya da yaptırılmasını Yüklenici sağlayacaktır.

2.5.5. Geçici Sıhhi Tesisat, Temizlik

Yüklenici, İşyerleri’ni gerektikçe ve hijyenik durumda koruyacak şekilde temizleyecek ve konu ile ilgili kanunlara ve Yapı Denetim Görevlisi’nin talimatlara uyacaktır.

Yüklenici, çalışan personelin gereksinimlerini karşılamak üzere sahada geçici sıhhi tesisatı tesis edecektir. Bunun için, sifonlu W.C.ler, sıcak su ve duş dahil merkezi tuvalet tesisleri ile sahanın uygun yerlerinde tuvaletler sağlayacaktır. Tesislerin kullanım suyu bağlantıları dona karşı korunmalı olacaktır. Pissu giderleri olabildiğince kanalizasyon şebekesine bağlanacaktır. Bu olanağın bulunamadığı hallerde, şartnamelerine uygun yapılmış sızdırmasız fosseptiklere bağlantı yapılacaktır. Fosseptiklerin uygun aralıklarla boşaltılmaları sağlanacaktır.

2.5.6. Tanıtım Levhası

Yüklenici, İşyeri girişine, üzerinde Proje’nin, İdare’nin, Yapı Denetim Görevlisi’nin Kendisi’nin, Taşaronların isimlerinin ve Yapı Denetim Görevlisi’nce bulunması istenen isim ve bilgilerin bulunduğu tanıtıcı bir levha yerleştirecektir. Levhanın tasarımı Yapı Denetim Görevlisi’nin onayından geçecektir. 
2.5.7. Geçici Tesislerin Mülkiyeti ve Sökülmesi

İş’in yürütülmesi için Yüklenici tarafından temin ve tesis edilmiş tüm yapı, malzeme, araç, gereç ve tefrişin mülkiyeti Yüklenici’ye aittir.

Geçici tesisler, Geçici Kabul sonrası Yapı Denetim Görevlisi tarafından kararlaştırılacak zaman ve şekilde sökülerek kaldırılacak, yerleri istenilen biçimde düzeltilecektir. Daha önce geçici olarak kaldırılmış çit, ilan panosu vs.yeniden eski yerlerine konacaktır.
3. GÜVENLİK

Yüklenici, sahada üretilen İş’in, malzeme, makina, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki kişilerin ve ilişkili çevrenin güvenliği yönünden gereken hertürlü önlemin alınmasından sorumludur. Doğabilecek tazminatlar da dahil her türlü masraf Yüklenici’ye aittir.
Yüklenici yapacağı imalatların “Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak, Yol Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 551 Numaralı Genel Emir”’ de belirtilen uyarı ve düzenlemelere uygun şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Yüklenici sahada çalıştıracağı tüm personelin çalışmalara başlamadan once 551nolu tamimde belirtilen hususların yerine getirilmesi ile ilgili gerekli tüm eğitimlerin alınmasını sağlayacaktır.
Yüklenici, İşler’in güvenli olarak yürütülmesi için alınacak önlemleri, beklenmeyen durumlar karşısında hareket şekillerini belirleyen detaylı bir güvenlik planı hazırlayacak Yapı Denetim Görevlisi’nin onayını alacaktır.  Bu onay, Yüklenici’yi güvenlikle ilgili sorumluluklarından kurtarmaz.

Yüklenici ayrıca, güvenliğin sağlanması ve önlemlerin izlenmesi, gerekiyorsa ek önlemlerin alınması için, 24 saat hizmet verecek deneyimli güvenlik ekipleri oluşturacaktır.
3.1. Şantiye ve Çevre Güvenliği

3.1.1. Güvenlik Çiti

Yüklenici;

· Sahanın, sahadaki bütün iş, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hırsızlıklara, bilinçli bilinçsiz saldırılara karşı korumak,

· Giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışanların dışındaki kişilerin çalışma sahalarına girmelerini önlemek,

bakımından saha sınırlarını, Yapı Denetim Görevlisi’nin uygun göreceği şekilde güvenlik çiti ile  çevirecektir.

Giriş-çıkış kapılarında, denetimi sürekli sağlayacak güvenlik görevlileri bulunacaktır. Çit boyunca denetimin tam olarak sağlanması için, uygun görülecek şekil ve yerlerde gece aydınlatması yapılacaktır.

3.1.2. Yangından Korunma

Yüklenici, uygulama süresince İşler’in, Geçici İşler’in ve her türlü mülk ve kişinin yangından korunması için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bu konuda kişilerin bilinçlendirilmeleri de dahil tüm önlemler ve yangın olması durumunda uygulanacak işlemler, İtfaiye Teşkilatı ile koordineli çalışılarak saptanacaktır.
İş süresince:

· Kolayca alev alabilen kullanım maddelerinin depolanmasında,

· Yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında,

· Elektrik arklı kaynak ve oksijen-asetilen kesme makinalarıyla yapılan çalışmalarda,

gerekecek özel ek önlemler  titizlikle alınacak ve uygulanacaktır.

Yüklenici, bir yangının çıkması durumunda, söndürme işlerinde kullanılmak üzere:

· Sahanın önceden saptanmış yerlerinde, duvara monte edilen, elde taşınabilir, azot basınçlı kuru kimyasal tip yangın söndürücüleri,

· İtfaiye Teşkilatı’nın girip çalışamayacağı ya da çabuk ulaşamayacağı çalışma bölümlerinde, özel söndürme sistemlerini,

temin edecek ve çalışır durumda hazır bulunduracaktır.

3.1.3. Uyarı İşaretleri, Aydınlatma

Bütün açık kazılar, malzeme yığıntıları, tehlike yaratabilecek yapı, tesis ve ekipmanlar, çalışanları ve halkı korumak amacıyla, uygun uyarı işaretleri olan barikatlarla çevrelenecektir.

Aynı şekilde, İş nedeniyle trafiğe kapatılan yollar ve geçitler, barikatlarla korunacaktır.

Bu gibi bölgeler, uygun uzaklıklara yerleştirilmiş uyarı levhaları ile belirtilerek çalışanların ve halkın dikkati çekilecektir. Bütün barikat, engel ve işaretler, gün batımından, gün doğumuna kadar aydınlatılacaktır.
3.2. Çalışma Güvenliği

Sahada, iş süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması Yüklenici’nin sorumluluğundadır.
Yüklenici çalışma güvenliğine yönelik her türlü işlem için deneyimli bir Güvenlik Mühendisinin liderliğindeki Çalışma Güvenliği Ekibi’ni görevlendirecektir. Bu ekibin başlıca görevleri aşağıdakilerle sınırla kalmamak kaydıyla:
· Çalışanları kaza oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden eğitmek, bilinçlendirmek,

· Saha’da enaz, “TS 8983 İnşaat Sırasında Yapılarda Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri” şartlarını yerine getirecek düzeyde önlemler almak,

· Alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek,

· Eksikliklerin, yanlışlıkların saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları vermek,

· Zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması gerekenleri hızla yerine getirmek
· Şehir içi nakliye işlemlerinde gabariye dikkat edilecek her türlü zarar ve tazaminat firmaya rücu ettirilecektir. 
olacaktır.

3.2.1. İlk Yardım

Yüklenici, olası iş kazalarında ilk bakımın yapılabileceği, deneyimli bir Doktor gözetiminde, gerekli sağlık araç, gereç ve malzemeleri ile donatılmış İlk Yardım bölümü oluşturacaktır.
Bu bölüm ayrıca özel gereçli kurtarma ve ulaşım araçları, solunum ekipmanları ile desteklenecektir.

3.2.2. Tehlikeli Maddeler

Sahadaki çalışmalar sırasında,
· Bilinen ya da bilinmeyen gömülü zehirli maddelerle,

· Doğal olmayan renkte zemin suyu ya da toprakla,

· Asbestos’la,

· Fotoiyonizasyon dedektörü ile ölçülen uçucu organik bileşiklerle,

· Sahaya dökülüp yayılan kimyasal maddeler ya da petrol ürünleriyle ya da benzer başka durumlarla,

 karşılaşıldığında, olayın meydana geldiği bölümde işler durdurulacaktır.

Bölgenin, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde temizlenmesi ve tehlikeli maddenin kaldırılması, bu gibi işler için eğitilmiş ve donatılmış uzman bir ekip tarafından yapılacaktır.
4. ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

Yüklenici İşleri, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat gösterecek şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken hertürlü önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması Yüklenici’ye aittir.
4.1. Kamu Mülkiyeti ve Özel Mülkiyetin Korunması

Yüklenici İşler’den doğrudan ya da dolaylı etkilenecek:
· Yeraltı hatları ve tesislerini,

· Havai hatları ve tesislerini,

· Araba yolları, yaya yolları, kaldırımlar, köprüler ve geçitleri,

· Parkları, bahçeleri, çitleri, korkuluk ve duvarları,

· Ağaç ve bitki örtüsünü,

· Resmi ve özel her türde binayı,

özenle koruyacak, bunun için gerekli engelleri, geçici desteklemeleri, gergileme ve askıya alma işlerini yapacaktır.

Yüklenici, İş’in ilerleyişi sırasında etkilenebilecekleri durumlardan çevreyi haberdar edecektir. Geçici işgal, engelleme, değiştirme, düzenleme gibi durumlar, etkilenecek çevreye, önlemlerini alabilmelerini sağlayacak uygun bir süre önceden bildirilecektir. Şekli ve tarzı Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı bu bildirimde, verilecek rahatsızlığın ne olduğu, özellikleri ve ne zaman giderileceği gibi ana bilgiler mutlaka belirtilecektir.

Yüklenici ister proje gereği, ister kullanım ya da dikkatsizlik sonucu olsun zarar verilen, bozulan her türlü yapı, tesis ve alanları düzeltmekle yükümlüdür. Yüklenici düzeltme işlerini Yapı Denetim Görevlisinin direktifleri doğrultusunda:
· Yapı ve tesisleri, varsa eski aksaklık ve bozukluklarını da gidererek yenilemek,

· Parklar, bahçeler ve boş alanlarda bitki örtüsünü en az eski haline getirmek ve ek ağaçlandırma yapmak,

şeklinde sonuçlandıracaktır.

Yüklenici düzeltme işlerinde, çevrenin rahatsızlığını en kısa sürede gidermeyi hedefleyecek ve çalışma sahalarındaki İşler, düzeltme işlemleri sona ermeden bitirilmiş kabul edilmeyecektir.
İnşaat sırasında mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.)meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici sorumludur. Hasarların giderilmesine yönelik herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
4.2. Trafik Düzenlemeleri

4.2.1. Trafiğin Korunması

Yüklenici İşi, yaya ve taşıt trafiğiyle olabildiğince az kesişecek şekilde düzenleyecektir. Kamu ya da özel yolların kesilmesi, engellenmesi gerekli olduğunda Yüklenici, Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı uygun önlemleri alarak trafik akışını sağlayacaktır. Trafiğin kesilmemesi bakımından, açık kazılı cadde geçişlerinde, aynı anda caddenin yarısından fazlası işgal edilmeyecek ve gerekli önlemler alınarak, diğer yarısı trafiğe açık tutulacaktır.

4.2.2. Geçici Köprüler

Yüklenici trafik akışı için gerekli olan noktalarda, geçici köprüler yapacaktır.

Taşıt köprüleri şartnamelere uygun ve bölge trafiğini güvenli şekilde aktarabilecek kapasitede olacaktır.

Geçiçi Yaya köprülerinde gerekli hertürlü güvenlik önlemi yüklenici tarafından alınacaktır.
4.2.3. Geçici Yollar

Yüklenici, çalışmalar nedeniyle trafik akışının kesilmesi durumunda, çalışma sahasının dışında geçen geçici yollar yaparak trafik akışını sağlayacaktır. Bu yollarda, barikatlar, ışıklı, ışıksız sinyaller, korkuluklar gibi hertürlü güvenlik ve trafik gerekleri bulunacaktır.
Yüklenici İşi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Ocaklardan her cins malzeme çekilmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis yolları ve servis köprüleri için yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

4.2.4. Trafik Düzenlemeleri, Barikatlar ve Işıklandırma

Yüklenici, Polis ve Karayolları Yetkilileri’nin trafik düzenlemeleri ve yol güvenlik önlemleri ile ilgili tüm istek ve önerilerini saptayacak ve bunları yerine getirecektir.

Trafiğine kapatılan, kısıtlanan ya da değiştiren kamu yolları, uygun uyarı ve bilgilendirme gereçleri olan barikatlarla korunacaktır.

Tüm barikatlar, engeller, uyarı işaretleri, gün batımından gün doğumuna kadar aydınlatılacaktır.

4.2.5. Kamu Yollarının Temiz Tutulması

Yüklenici kullandığı bütün kamu yollarını, kendisinin ve Taşaronları’nın araçlarının meydana getirdiği taşmalardan, döküntülerden temizleyecektir. Kamu yollarının kullanımı sırasında bu araçların neden olacağı hertürlü hasar Yüklenici tarafından giderilecektir.

Bu şartların yerine getirilmemesi sonucu çıkabilecek hak talepleri Yüklenici’nin yükümlülüğündedir.

4.3. Gürültü Kontrolü

Çalışma sahalarında gürültü ve çevreye rahatsızlık, mümkün olan en düşük düzeyde tutulacaktır. Bunu sağlamak için:
İnşaat makinaları ve motorlu araçların, susturucular ve pratik ses bastırma araçlarıyla donatılmaları,

Çevreyi rahatsız edecek gürültüleri azaltacak ses filitre ve bariyerlerinin, akustik, perdelerin kullanılması,

Sahada çalışan makina, ekipman ve telsizlerin, çevredeki radyo ve televizyonların etkilenmelerini önleyici aygıtlarla donatılmaları gibi önlemlerin alınması Yüklenici’nin yükümlülüğündedir.

Yüklenici, ölçümlemelerle gürültü kontrolları yapacak, bunların sonucu Yapı Denetim Görevlisi’nce gerekli görülebilecek başka önlemleri de alacaktır. Kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak denetlemelerde, bu şartların yerine getirilmemesi sonucu, tahakkuk edecek cezalar Yüklenicinin yükümlülüğündedir.
4.4. Toz ve Kirlilik Kontrolü

Yüklenici, Saha’daki çalışmanın yarattığı, çevre ve Çalışma Sahası’na rahatsızlık ve zarar verebilecek tozlanma ve kirliliğe karşı önlemler alacaktır.

Tozlanan yüzeyler düzenli olarak sulanacak ya da toz kalkmasını önleyici kimyasal maddeler kullanılacaktır.

Tozdan zarar görecek makina ve ekipmanlar havalandırmalı toz filitreleri ile korunacaktır.

Saha’da çalışan motorlu araç, makina ve ekipmanın bakımları düzenli olarak yapılacak, bunların zarar verici egzos gazları kontrol altında tutulacaktır.

Dren ve suyollarının, sıhhi tesisat atıkları, çökelti ve molozlarla kirlenmeleri önlenecektir. Sıhhi tesisat atıklarının, pissu boruların dışında herhangi bir dren ya da suyoluna girmesine izin verilmeyecektir. Kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak denetlemelerde, bu şartların yerine getirilmemesi sonucu, tahakkuk edecek cezalar Yüklenici’nin yükümlülüğündedir.
5. KALİTE KONTROLÜ

5.1. Kalite Sorumluluğu

Bütün İş, inşaat, malzeme, ekipman ve işçilik olarak, en uygun mühendislik uygulama ve standardlarına göre yürütülecektir.

İşin kalitesini kontrolda tutmak, Şartname ve onaylanmış malzemelere uygunluğunu sağlamak bakımından numune almak ve gerekli testleri yapmak, hertürlü masrafı kendisine ait olmak üzere Yüklenicinin sorumluluğundadır. Görevlendireceği uzman bir mühendis, kalite kontrolunun tüm aşamalarından sorumlu olacak ve Yapı Kontrol Görevlisi ile etkin bir irtibat sağlayacaktır.
5.2. Malzeme Kalitesi ve Eşdeğer Malzemeler

İş kapsamında kalıcı olarak kullanılmak üzere temin edilen tüm malzeme ve ekipmanlar yürürlükteki standard ve şartnamelere uygun olacaktır. Belirlenmiş malzeme ya da ekipmanlar yerine diğer Üreticiler’in ürünleri, eşdeğerlilikleri Yapı Denetim Görevlisi tarafından onaylanması şartıyla kabul edilecektir. Böyle durumlarda Yüklenici, yeni ürünün eşdeğerliliğinin tüm kanıtlarını Yapı Denetim Görevlisi’ne sunacaktır.
5.3. Kalite Kontrol Planı

İşe Başlama Talimatı’ndan sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde Yüklenici, detaylı bir Kalite Kontrol Planı’nı Yapı Denetim Görevlisi’ne sunacaktır. Plan sahadaki işlerin bütün aşamalarının kalite kontrolunu kapsayacaktır.
Plan en az aşağıdakileri içerecek ve Yapı Denetim Görevlisi’nce zaman zaman gerek duyulacak ek bilgilerle desteklenecektir.

· Kalite Kontrolu organizasyon şeması, görevlilerle ilgili bilgiler,

· Yüklenici laboratuvarının test kapasitesi ve ekipmanları,

· Yüklenici laboratuvarı kapasitesinin üzerindeki testlerin dışarıda yaptırılması ile ilgili düzenlemeler,

· Yüklenici tarafından İş için temin edilen ürünlerin, İmalatçı’nın tesisinde kontrolu gerekenlerinin listesi ve kontrol yöntemleri,

· Bütün iş için kontrol yöntemleri, test tip ve zamanları. 

Kalite Kontrol Planı, Yapı Denetim Görevlisi’nin onayından sonra yürürlük kazanacaktır.

5.4. Test Numuneleri, Malzeme ve Ekipmanlar

Yüklenici, kalite kontrolu ve testler ile ilgili olarak depolama, ambalaj ve nakliyesi dahil olmak üzere tüm nümuneleri sağlayacaktır. Bu nümunelerin temsil ettiği malzemeler Yapı Denetim Görevlisi’nin onayı alınmadan imal edilmeyecek, iş yerine getirilmeyecek ve herhangi bir işte kullanılmayacaktır.
Sahada kullanılacak onaylanmış malzeme ve ekipman nümuneleri, Yapı Denetim Görevlisi’nce atılmalarına izin verilinceye kadar özenle saklanacaktır.

5.5. Test Laboratuvarı Hizmetleri

Kalite Kontrol testleri, mümkün olduğunca Yüklenici’nin kuracağı laboratuvarda yapılacaktır. Yapılması mümkün olmayan testler için, masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı bağımsız bir laboratuvar kullanılacaktır.
Yüklenici, gerek kendi laboratuvarının gerekse bağımsız test laboratuvarının, istenen malzeme kontrolü, numune alınması ve test işlemlerini en hızlı şekilde yaparak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Test sonuçları derhal Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır. İş’i etkileyecek düzensizlik ya da eksikliklerin tespiti halinde, Yüklenici düzeltici her türlü önlemi süratle alacaktır.

Laboratuvar, Sözleşme koşullarını değiştirmeye, genişletmeye ya da geçersiz kılmaya yetkili değildir.
5.6. Muayeneler ve İmalatçı Testleri

Yüklenici, kalite kontrolü ile ilgili tüm muayene ve testlerin Saha’da ya da başka yerde olmasına bakılmaksızın gerektiği şekilde yapılmasını sağlamaktan ve gerektiğinde iyileştirici önlemlerin alınmasından sorumludur.
Yapı Denetim Görevlisi, İmalatçı Firma tesislerinde yürütülen işi ve bunlarla ilgili testleri yerinde denetleyebilir. Bunun istenildiği şekilde yapılabilmesi için Yüklenici özellikle testleri, Yapı Denetim Görevlisi’ne vaktinde bildirecektir.

Saha’ya teslim edilen imal edilmiş kalem ve malzemeler, varışlarında Yüklenici tarafından muayene edilecek ve herhangi bir kusur Yapı Denetim Görevlisi’ne bildirilecektir.Önemli kusurları olan ürünler düzeltilmek ya da değiştirilmek üzere İmalatçı Firma’ya iade edilecektir.

Yapı Denetim Görevlisi ya da onun adına yapılan muayene ve testler, Yüklenici’yi kalite kontrolü ile ilgili sorumluluklarından kurtarmaz.

5.7. Şantiye Kayıtları ve Test Sertifikaları

Kalite Kontrol kayıtları, test sertifikaları, raporlar, günlük Şantiye test ve muayene kayıtları, Yapı Denetim Görevlisi’nce onaylanan formlar düzenli tutulacaktır.
İmalatçı Firma ve diğer yabancı test kuruluşlarınki de dahil olmak üzere tüm test sertifika ve muayene kayıtları, ilgili oldukları iş bölümlerine ayrılarak saklanacaktır. İşlemler, Yüklenicinin kalifiye bir elemanının sorumluluğunda olacak, ayrıca Yüklenici, kalite kontrolü ile ilgili kapsamlı bir arşiv ve kütüphane oluşturacaktır.

Yüklenici, kalite kontrolü ve onaya bağlı malzeme ve ürünlere ait test, onay, sipariş ve teslim bilgilerini de içeren detaylı listeler hazırlayacaktır. Bu listeler güncelleştirildikçe, ancak her koşulda ayda bir Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır.

Test sonuçları, varsa alınması gereken önlemleri tespit bakımından test bitiminde Yapı Denetim Görevlisi’ne ulaştırılacaktır. Test sertifikaları ise:
· Fabrika’nın ve İmalatçı Firma’nın testleri tamamlandığında ve her koşulda ürünlerin İş’de kullanılmasının gerektiği tarihten önceki 7 günden geç olmamak üzere,

· Sürekli İşler’in yapımı sırasında ya da tamamlanması üzerine yapılan testler için test bitimini izleyen 7 gün içerisinde, 

Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır.

6. MALZEME, EKİPMAN

6.1. Malzeme ve Ekipman İçin Şartlar

İş’in bünyesine girecek malzeme ve ekipman, proje ve şartnamelerinde belirtilmiş hususlara uygun olacaktır. Önceden isimlendirilmiş olanların dışında kalan malzeme ve ekipman, proje ve şartnamelerine uygunluğu incelenip onaylandıktan sonra kullanılabilirlik kazanacaktır.
Onaylanmış malzeme ya da ekipmanın herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilebilir. Bu durumda teklifi edilen yeni ürünün, ismi verilene üstünlüğü ya da en az eş değerliliği, mali ve teknik açıdan kesin kanıtlarıyla birlikte Yapı Denetim Görevlisi’nin onayına sunulacaktır.

6.2. Depolama Tesisleri

Yüklenici, malzeme ve ekipmanın İşyeri’nde depolanması için maliyeti kendisine ait olmak üzere, gereğine uygun ve yeterli büyüklükte açık ve kapalı depo mahalleri teşkil edecektir. Yüklenici bu depolama sırasında hertürlü hasar, kirlenme, elverişsiz hava şartları ve soygunlara karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür. 
Yüklenici, İşyeri sınırları dışında depolamak istediği malzeme ve ekipman için izin alacak ve bu depoların emniyet ve kalitesi hususunda Yapı Denetim Görevlisi’ni tatmin edecektir. Bu durumda bu tip depo sahaları, İşyerinin bir bölümü olarak kabul edilecektir. Yüklenici Yapı Denetim Görevlisi’nin iznini almaksızın hiçbir malzeme ya da ekipmanı İşyeri dışına çıkaramaz.
6.3.
Taşıma Şartları

Bütün malzeme ve ekipman, gerek dışarıdan depoya gerekse depodan İş’e taşınmayı kolaylaştırmaya ve hasarlara karşı korunmaya uygun şekilde ambalajlanacaktır.

Malzeme ve ekipman, uluslararası yollarda taşıma kurallarına uygun şekilde taşıtlara yükletilecek, taşıma sırasında gerekli ek koruma önlemleri alınacak ve mutlaka nakliye sigortası yaptırılacaktır.
7. APLİKASYON, ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON

İş yerinde ve İş’le doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili Çevre’de her türlü aplikasyon, ölçme ve bunlarla ilgili enstrümantasyon işlemleri, her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

7.1. Aplikasyon İşleri

Yüklenici, yapıların sahaya yerleştirilmelerini gösteren, Yapı Denetim Görevlisi’nce verilen orijinal referans nokta ve kotlara dayandırılmış aplikasyon planlarını hazırlayacaktır. Bu planlar yapı röper noktalarının kot ve koordinatları ile bunların sigortalarını içerecek ve Yapı Denetim Görevlisi’nin onayından sonra işlerlik kazanacaktır. Yapıların sahaya yerleşimi bu planlara uygun şekilde kazık çakarak ya da diğer güvenli işaretlemelerle yapılacaktır. Sahadaki yerleştirme, Yapı Denetim Görevlisi’nce kontrol edilip onaylanmadıkça hiçbir işe başlanmayacaktır. İş süresince hatalı yapı ölçümlerini önlemek amacıyla röperlerin, sigorta noktalarından, tespit edilmiş sıklıkta kontrolleri yapılacaktır.
Yüklenici, aplikasyon ve ölçme işleri için:
· Kalifiye ve tecrübeli topoğraflar çalıştıracaktır.

· Yapılan işlere uygun, modern tip ve yüksek kalitede topoğrafya aletleri kullanacaktır.

· Kullanılan tüm topoğrafya aletleri yeni ayar belgeli olacak, enaz altı ayda bir kalibrasyon ayarları konrol edilecektir.

Yüklenici, yapıların aplikasyonunun, ilerleme şeklinin, gerektiğinde ayarlanmasının Yapı Denetim Görevlisi’nce izlenmesi ve kontrolu için gerekli hertürlü işgücü ile alet ve edavatı temin etmekle yükümlüdür.

7.2. Saha Kontrolu İçin Diğer Ölçmeler

Yüklenici gerek inşaatı gerekse ilişkili çevreyi ilgilendiren suyun, zeminin, sismik olayların ve bunların neden olabileceği hareketlerin tespiti için gerekli her türlü ölçümlemeyi yapacaktır. Bu ölçümlemeler, yapının proje ve şartnamelere uygun yürütülmesine ve hareketlerden doğabilecek, yapılara zarar verici sonuçları karşılayıcı önlemlerin alınmasına yardımcı olacak şekil ve yerlerde olacaktır.
Yüklenici bahsedilen ölçümler çerçevesinde, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla

· Çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek zemin hareketleri ile bunların  mevcut yapılarda ve kazı destekleme sistemlerinde oluşturacağı hareketlerin tespiti,

· Patlatma, kazık ve palplanş çakma, deprem gibi nedenlerden oluşacak titreşim ve hareketler ile bunların mevcut yapı, yapı ve kazı destekleme sistemlerine etkilerinin tespiti,

· Aşırı yağış hali ve yeraltı suyu hareketlerinin tespiti,

için sabit ve hareketli ölçüm aletleri temin ve tesis edecektir. Ölçüm aletleri, hatasız okuma alınacak kalitede olacaktır. 

Yüklenici, bu ölçüm aletleri ve ölçmeler için:
· Aletlerin yerleştirilmesini, kullanılmasını,

· Ölçümlerin yapılarak kayda geçirilmesi ve değerlendirilmesini,

· Alet ayarsızlıklarının tespitini, ayarlarının yapılmasını

eksiksiz ve hatasız yürütecek, Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı uzman bir kadroyu görevlendirecektir. 

Yüklenici ölçmelerle ilgili olarak:
· Sabit ve hareketli ölçüm aletlerinin kullanım amaçlarını, yerleştirilecekleri yerleri ya da ölçme noktalarını,

· Tüm ölçüm aletlerinin vasıflarını, teknik özelliklerini,

· Olağan durumlardaki okuma, değerlendirme ve raporlama periyodlarını,

· Mevcut yapılarla ilgili inşaat öncesi hertürlü tespiti

içeren ölçme planı hazırlayarak Yapı Denetim Görevlisi’nin onayına sunacaktır. Okuma ve değerlendirmeler sonucu olağandışı durumların tespiti halinde, uygun kalıcı ve geçici önlemler ya da bölgedeki işlerin durdurulması gibi kararlar Yapı Denetim Görevlisi ile birlikte alınacak ve hızla uygulamasına geçilecektir. Değerlerin hesap kriterlerini etkileyecek düzeylerde olması halinde, işletme emniyeti dikkate alınarak proje değişikliğine gidilecektir.
8. VASITA ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ VE MENFEZE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
Yüklenici; İhale konusu iş kapsamında kesin projeleri ihale dökümanı ekinde verilen vasıta üstgeçitin uygulama projeleri  “TCK Yol Köprüleri için Teknik Şartname’’sinde belirtilen kurallara uygun olarak, Demiryolu hattı altında yapılacak köprü ve menfez projeleri “Yeni İnşa Edilecek Demiryolu Güzergâhlarında Yapılacak Köprü ve Menfezlerin Uygulama Projelerinin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname’’ belirtilen kurallara uygun olarak tüm giderleri kendisine ait olmak üzere hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır.
9. PROJELER 

Projelerde işin gereği proje değişikliği yapılması gerekli revizyonlar ve her türlü uygulama projeleri Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. Yapılacak uygulama projelerinde gerektiğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izin ve onayların alınması yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Yüklenicinin hazırladığı projeler İdare tarafından onaylandıktan sonra uygulama için geçerli olacaktır. Ancak bu projelerin İdare tarafından onaylanması, yüklenicinin işin doğru uygulanmasının yanısıra sistemin uygun kalite ve iyi performansının sağlanması hususlarındaki garanti ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İdare tarafından ihale dökümanı eki olarak verilen projeler kesin ve avan proje niteliğinde olup yüklenici bu projeleri dikkate almak ve bedelsiz olmak üzere uygulama projelerini ve detaylarını hazırlayacaktır. Yapım aşamasında ek kamulaştırma çıkması halinde kamulaştırma planları yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanacaktır.
Proje ve raporların Belediye ve ilgili kuruluşların mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve onay işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması Yüklenici ye aittir.
Yüklenici yapılan her tülü hesap ve projelerin hata ve eksikliklerinden ve bunların doğuracağı her türlü sonuçlarından sorumludur.  Bu hesap ve projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

10-HAT ÜZERİNDE ÇALIŞMA İZNİ

İhale konusu işin yapım çalışmaları sırasında, işletmesi devam eden hat üzerindeki kesişmelerde yapılacak çalışmalar için, yüklenicinin en az 24 saat önceden TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne yapacağı yazılı istek üzerine demiryolu trafiği durdurulabilecektir.
Trafiğin durdurulacağı saatler, İdare ve yüklenici arasında görüşülerek ve mevcut trafiğin durumu dikkate alınarak belirlenecektir. Bu tür çalışmalar 10 günden fazla sürecek ise tren trafiğindeki gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için İdare en az 10 gün önceden haberdar edilecektir.

11-PATENT HAKLARI 

İhale konusu iş için Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından imal edilmiş veya başka firmalarca üretilmiş veyahut yüklenicinin İdareye verdiği çizimlere göre İdare tarafından üretilmiş herhangi bir malzeme için, patent ihlâli iddiası ile İdare aleyhine açılacak davaların muhatabı ve sonuçlarının sorumlusu yüklenici olacaktır.
Bu şekilde açılmış davaların İdareye getirdiği tüm zarar ve ziyanı yüklenici karşılayacaktır.
Yargı kararı ile bu tür herhangi bir malzemenin üretilmesi ve kullanılması yasaklandığı takdirde, yüklenici aynı nitelikte malzemeyi, benzeri sorunlar çıkmayacak şekilde İdareye temin edecektir.
Sözleşme uyarınca üretim ve kullanma hakkı verilen malzemeler konusunda üçüncü kişilerin patent ihlâli iddialarını önleyecek patentler veya patent anlaşmaları veyahut koruyucu diğer doküman yüklenici tarafından İdare için temin edilecektir.
12-YAPI DENETİM GÖREVLİSİ (İdare tarafından görevlendirilen ve/veya atanan ) İÇİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAK BİNALAR VE HİZMETLER 

Yapı denetim Görevlisi: İdare tarafından görevlendirilen idare personeli ve/veya idare tarafından atanan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Yüklenici, şantiyesinin bulunduğu yerde yapı denetim görevlisinin;  
            a) İşlerle ilgili her türlü çalışmalarını yürütebilmesi için, şantiyede en az 50 m2 kullanım alanına haiz tam donanımlı (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, telefon, aks, masa, sandalye, ofis elemanları, vb)  büro binasını idarenin kullanımına verecektir. Ayrıca idarenin merkezinde kullanılmak üzere aşağıda listesi verilen ekip ve ekipmanlar temin edilecektir.
            b) Yatıp kalkmaları için uygun koşul ve nitelikte en az 2 kişilik (bu sayı sabit olmayıp idarenin uygun göreceği miktarda olacak) konaklama yerini veya yerlerini, gerekli tefrişleri yapılmış, her biri yeni, kullanıma elverişli ve hazır durumda olmak üzere idareye teslim edecektir. Bina/binalar kabul gören standartlarda ısıtma/soğutma, aydınlatma, haberleşme, vb. kullanım özelliklerine haiz olacaktır.
Yüklenici, merkez büro/şantiye dışında kuracağı diğer şantiye sahalarında da yapı denetim görevlisinin çalışmalarını yürütebilmesi için gerekli çalışma imkanlarını (oda, masa, sandalye, ısınma, aydınlatma, haberleşme, vb.) bedelsiz olarak sağlamakla yükümlü olacaktır.          


 c) Yüklenici firma Kontrol Elemanlarının kullanımı için, proje uygulama süresi boyunca 1 (bir) adet binek aracı ve 1 adet bilgisayar İdareye tahsis edecektir.
Bu maddede belirtilen bina, malzeme, cihaz ve hizmetler için herhangi bir nam altında yükleniciye ödeme yapılmayacak ve tümü yer teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde idareye bedelsiz olarak teslim edilmiş olacaktır. 
Yukarıda belirtilen bina, malzeme ve cihazların bakımı-onarımı, gerekli sarf malzemeleri ve tüm işletme giderleri işin kesin kabulüne kadar yüklenici tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

13-KOORDİNASYON  

Yüklenici; ihale konusu işin, İdare’nin işin başlangıcında öngördüğü kalite, maliyet ve zamanlama hedeflerine uygun şekilde yapılabilmesi için gerekli her türlü koordinasyonun gerçekleştirilmesinden sorumludur. Yüklenici; İdare ve Yapı Denetim Görevlisi ve işi doğrudan etkileyecek olan grup, birim ve alt yüklenicilerinin yanısıra işe dolaylı etkisi olabilecek;

 
a) ayrı olarak ihale edilen diğer iş kesiminin yüklenicisi,

b) ilgili resmi kurum ve kuruluşlar,

c) diğer kişi, kurum ve kuruluşlar

ile de gerekli idari ve teknik koordinasyonu sağlamakla yükümlü olacaktır.
14- İŞ İLERLEME DÖKÜMANLARI
Yüklenici; işin yapılacağı işyeri kapsamındaki tüm sahaların hava ve/veya yer fotoğraf, slayt ve video CD’lerini işe başlamadan önce çekerek Yapı Denetim Görevlisine verecektir. Bu uygulama her ara hakediş döneminde ve Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde tekrarlanacaktır.
Fotoğraf, slayt ve CD’ ler bir uzman tarafından çekilecek, renkli ve kaliteli olacaktır. Fotoğraflar 2 adet CD kopya ve 3 (üç) adet 100x125 mm. boyutlu baskı olarak albüm halinde, video çekimleri ise 2 adet CD kopya halinde Yapı Denetim Görevlisi ve/veya idareye sunulacaktır.
Bu dokümanlarının üzerinde; ihale konusu işin adı, dokümanın ait olduğu iş, çekim tarihi ve konuya ilişkin kısa bir açıklama bulunacaktır.
Düzenlenen hakedişlerle birlikte yüklenici işçilerine ait ücret bodroları, hakediş ekinde yükleniciden istenecektir. Ücret bodrolarında ödendiğine dair işçi imzası aranacaktır.  Hakedişlerle birlikte bu belgeler saklanacaktır.
Bu dokümanların hazırlanması ve sunulması için gerekli olabilecek her türlü masraf ve giderler yükleniciye ait olup herhangi bir nam altında ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

15-İŞ PROGRAMI:

16.1-Yüklenici iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde master iş programını onaylanmak üzere İdare ye vermek mecburiyetindedir. İş programı idare tarafından onaylanmadan yükleniciye hakediş yapılmayacaktır.
 16.2-Master iş programı idare istediği takdirde CPM tekniğine uygun olarak, asgari olarak imalatların başlangıç ve bitiş bilgileri ile birbirleriyle ilişkilerini içerecek ve yıllık ödenek miktarını belirtecek şekilde hazırlanacaktır.

16.3-Bu iş programı Yüklenicinin keşfinin ayrıntılı ifadesi olacak ve programdaki bütün aktivitelerin aylık parasal toplamı sözleşme bedeli ile aynı olacaktır.

16.4-Yüklenici aylık hak ediş raporlarının ekinde iş ilerleme raporunun yanı sıra aylık kaynak ve maliyet ilerleme (cash flow) raporunu da sunacaktır. Aylık kaynak ve maliyet ilerleme raporundaki tutar ile ayın hak ediş tutarı ile aynı olacaktır.
16-ŞANTİYE TOPLANTILARI     
Yüklenici; işin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun yanısıra bilgilendirme amacına da yönelik olarak periyodik ve/veya gerektiğinde şantiye toplantıları düzenleyecektir. Yüklenici, ayrıca İdare veya Yapı Denetim Görevlisinin talimatı üzerine de ek toplantılar düzenlemekle yükümlüdür. Şantiye toplantıları genellikle;

              a) iş ilerlemesi,

              b) kalite kontrol,

              c) güvenlik,

konularının ayrı ayrı veya birlikte görüşüleceği şekilde düzenlenecek olup bu toplantılara ilişkin gündem Yapı Denetim Görevlisi ve Yüklenici tarafından birlikte tesbit edilecektir. Toplantıların gündemi katılacaklara, toplantı tarihinden en az 2 (iki) gün önceden yazılı olarak iletilecektir. Toplantılara, Yapı Denetim Görevlisi ve Yüklenicinin yanısıra gerektiğinde temin firmaları, imalatçı firmalar, alt yükleniciler ve işle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de katılacaktır.
Toplantı tutanakları özenle tutulacak, bu tutanaklar katılanlara ve Yapı Denetim Görevlisinin gerek gördüğü kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Şantiye toplantılarına ilişkin tüm bu işlemler, Yapı Denetim Görevlisinin yönlendirmesi dahilinde olmak üzere, Yüklenici tarafından yürütülecektir.

PAGE  
20

